

Opdrachtgever: BPD / Waal Bouw

Project: Baanhoek-West Sliedrecht

Datum: 12-mrt-2019

Huur- en onderhoudstarieven gelden in 2019

Prestatiegarantie en onderhoud: inbegrepen bij huur en bij koopsom systeem



BNR	Type	Aantal PV panelen	Huur systeem per maand, prijspeil 2019	EPC 0: Compensatie hogere temperatuur	EPC 0: Garantie-verbuik	Koopsom Systeem	Koopsom is inclusief prestatiegarantie en onderhoud gedurende	Onderhoudstarief per maand (alleen bij koop Systeem)
1	B1	16	€ 153,00	200	0	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
2	B1s	16	€ 153,00	200	0	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
3	A3	18	€ 187,00	250	0	€ 16.852,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
4	A3s	18	€ 187,00	250	0	€ 16.864,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
5	C2	15	€ 153,00	200	0	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
6	C2s	15	€ 153,00	200	0	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
7	B1	16	€ 153,00	200	0	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
8	B1s	16	€ 153,00	200	0	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
9	A3	18	€ 188,00	250	0	€ 16.887,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
10	C2	19	€ 152,00	200	0	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
11	C2s	19	€ 152,00	200	0	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
12	C1s	16	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
13	C2s	20	€ 152,00	200	0	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
14	B1	16	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
15	B1s	16	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
16	C2	19	€ 152,00	200	0	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
17	C1	16	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
18	B1	16	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
19	B1s	16	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
20	C2	19	€ 152,00	200	0	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
21	C1	16	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
22	C1s	15	€ 146,00	200	0	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
23	C2s	20	€ 152,00	200	1	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
24	A3s	18	€ 186,00	250	2	€ 16.782,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
25	C2	16	€ 153,00	200	3	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering

Opdrachtgever: BPD / Waal Bouw  
 Project: Baanhoek-West Sliedrecht  
 Datum: 12-mrt-2019



Huur- en onderhoudstarieven gelden in 2019

Prestatiegarantie en onderhoud: inbegrepen bij huur en bij koopsom systeem

BNR	Type	Aantal PV panelen	Huur systeem per maand, prijspeil 2019	EPC 0: Compensatie hogere temperatuur	EPC 0: Garantie-verbuik	Koopsom Systeem	Koopsom is inclusief prestatiegarantie en onderhoud gedurende	Onderhoudstarief per maand (alleen bij koop Systeem)
26	C1	16	€ 153,00	200	4	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
27	B1	16	€ 153,00	200	5	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
28	B1s	16	€ 153,00	200	6	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
29	A3	18	€ 185,00	250	7	€ 16.713,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
30	A3s	18	€ 185,00	250	8	€ 16.689,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
31	C2	15	€ 153,00	200	9	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
32	C2s	15	€ 153,00	200	10	€ 14.058,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
33	A4s	18	€ 193,00	250	11	€ 17.317,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
34	A2s	18	€ 193,00	250	12	€ 17.305,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 54,00 vanaf 6e jaar na oplevering
35	C1s	16	€ 146,00	200	13	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
36	C2s	19	€ 152,00	200	14	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
37	C2	19	€ 152,00	200	15	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
38	C1	16	€ 146,00	200	16	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
39	C2	19	€ 152,00	200	17	€ 14.071,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 51,00 vanaf 6e jaar na oplevering
40	C1	16	€ 146,00	200	18	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
41	B1	16	€ 146,00	200	19	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
42	B1s	16	€ 146,00	200	20	€ 13.518,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 48,00 vanaf 6e jaar na oplevering
43	A3	21	€ 193,00	250	21	€ 17.377,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 56,00 vanaf 6e jaar na oplevering